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ACCORDO FRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART. 15,
COMMA 2-bis, DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241

FINALIZZATO ALL’ATTUAZIONE DELLA MISURA M2C4 - INVESTIMENTO 1.1
REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA AVANZATO E INTEGRATO DI
MONITORAGGIO E PREVISIONE PREVISTA DAL PIANO NAZIONALE DI
RIPRESA E RESILIENZA E FINANZIATA DALL’'UNIONE EUROPEA -
NEXTGENERATIONEU

CUP F56G21001990006

Tra

Ministero del’Ambiente e della sicurezza energetica (MASE), Dipartimento Sviluppo
Sostenibile, di seguito denominato anche “DiSS” o anche "Amministrazione", con sede in Roma,
via Cristoforo Colombo n. 44, C.F. 97047140583, legalmente rappresentato dal Capo
Dipartimento Ing. Laura D’Aprile, domiciliato per la carica presso la sede del Ministero;

€

Agenzia di Protezione Civile della Regione Abruzzo, con sede in L’Aquila (AQ), Via Salaria
Antica Est n.27, C.F.: 93112080663, legalmente rappresentata da Dott. Mauro Casinghini,
domiciliato, per il presente accordo, presso L’Aquila, Via Salaria Antica Est n. 27, di seguito
congiuntamente “le Parti”;

Regione Abruzzo - Dipartimento Infrastrutture - Trasporti, con sede in Pescara (PE), Via
Catullo, n. 39, C.F.: 80003170661 legalmente rappresentata da Ing. Emidio Rocco Primavera,
domiciliato, per il presente accordo, presso Pescara, Via Catullo, n. 39, di seguito
congluntamente “le Parti”;

VISTO il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE, 2007) — versione consolidata
(GU 2016/C 202/1 del 07/06/2016);

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che ha istituito uno
strumento di supporto straordinario dell’'Unione europea, a sostegno alla ripresa dell’economia
dopo la crisi COVID-19;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio
2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021,
che istituisce il programma InvestEU e che modifica il Regolamento (UE) 2015/1017;



VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato in Consiglio dei Ministri il
29 aprile 2021, trasmesso alla Commissione Europea;

VISTA la Decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, n. 10160, relativa
all’approvazione della valutazione del PNRR italiano, notificata all’Italia dal Segretariato generale
del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

VISTA la Decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 12 settembre 2023 che modifica la
richiamata Decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione
del piano per la ripresa e la resilienza dell'Ttalia;

VISTO l’allegato riveduto alla citata Decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, cost
come modificato dalla predetta Decisione di esecuzione del Consiglio del 12 settembre 2023,
recante traguardi/obiettivi, indicatori e calendari in relazione a riforme e investimenti del
medesimo PNRR e, in particolare, la Missione 2, Componente 4, Investimento 1.1 “Realizzazione
di un sistema avanzato e integrato di monitoraggio e previsione”;

CONSIDERATO che il richiamato Investimento 1.1, ai sensi di quanto stabilito nel predetto
allegato riveduto alla Decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, mira a sviluppare
“un sistema di monitoraggio che consenta di individuare e prevedere i rischi conseguenti ai cambiamenti
climatici e a un'inadeguata pianificazione territoriale attraverso l'utilizzo di tecnologie avanzate. Tali
tecnologie devono consentire il controllo da remoto di ampie fasce territoriali, gettando cost le basi per
lo sviluppo di piani di prevenzione dei rischi, compresi il potenziamento delle infrastrutture esistenti e
l'individuazione di fenomeni di smaltimento illecito di rifiuti. I principali strumenti da sviluppare per
conseguire tali obiettivi sono la raccolta di dati territoriali sfruttando sistemi di osservazione satellitare,
droni, sensoristica da remoto e l'integrazione di sistemi informativi; reti di telecomunicazione con 1
requisiti di sicurezza pitt avanzati; sale di controllo centrali e regionali, per avere accesso alle
informazioni raccolte sul campo e sistemi e servizi di cybersecurity per la protezione dagli attacchi
informatici. Gli interventi devono concentrarsi principalmente nelle otto regioni meridionali”;

ATTESO l’obbligo di assicurare il conseguimento di traguardi (milestone) e obiettivi (target)
stabiliti nel PNRR e, in particolare:

- la milestone M2C4-8, conseguita il T3 2021, la quale ha previsto I’adozione tramite decreto
ministeriale di un Piano operativo per la realizzazione di un sistema avanzato e integrato di
monitoraggio e previsione per I'individuazione dei rischi idrogeologici, con la previsione di
almeno:

a) applicazioni di sensoristica da remoto e sensori da campo per la rilevazione di dati;

b) lo sviluppo di un sistema di comunicazione che consenta il coordinamento e
I’interoperabilita tra i vari operatori nelle sale di controllo;

¢) lallestimento di sale di controllo centrali e regionali;

d) lo sviluppo di sistemi e servizi di cybersecurity;

- il target M2C4-9, da raggiungere entro il T3 2024, il quale prevede lo sviluppo di un sistema
avanzato e integrato di monitoraggio e previsione per I’individuazione dei rischi idrogeologici,
che copra almeno il 90 % della superficie delle regioni meridionali;



VISTO il Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021, che
integra il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, stabilendo gli
indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020
e gli Atti delegati della Commissione del 4 giugno 2021, C (2021) 2800, che definiscono i criteri
generali affinché ogni singola attivitd economica non determini un danno significativo (DNSH,
“Do no significant harm”), contribuendo, quindi, agli obiettivi di mitigazione, adattamento e
riduzione degli impatti e dei rischi ambientali definiti nell’articolo 17 del medesimo Regolamento;

VISTA la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientament: tecnici
sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul
dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

VISTI 1 Principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra ’altro, il principio del contributo
all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), 'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani,
del superamento dei divari territoriali ed il principio di parita di genere in relazione agli articoli 2,
3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea e gli Allegati VI e VII al Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241;

VISTA la Risoluzione del Comitato delle Regioni, (2014/C 174/01) - Carta della governance
multilivello in Europa;

VISTO il Regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995,
relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita;

VISTA la Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015,
relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del
terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva
2006/70/CE della Commissione;

VISTO il Regolamento (CE, EURATOM) n. 2185/1996 del Consiglio, dell’11 dicembre 1996,
relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della
tutela degli interessi finanziari delle Comunita europee contro le frodi e altre irregolarita;

ATTESO l’obbligo di adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione
finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e
nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei
conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e
restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire I’assenza del c.d.
doppio finanziamento ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;



VISTO l’articolo 22, paragrafo 2, lettera d, del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che, in materia di tutela degli interessi finanziari
dell’Unione, prevede ’obbligo in capo agli Stati Membri beneficiari del dispositivo per la ripresa e
la resilienza di raccogliere categorie standardizzate di dati, tra cui il/i nome/i, il/i cognome/i e la
data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi
dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTE le Linee guida per la Strategia di Audit 2014/2020 (EGESIF_14-0011-02);

VISTA la Nota EGESIF _14-0021-00 del 16 giugno 2014, “Valutazione dei rischi di frode e misure
antifrode efficaci e proporzionate”;

VISTO l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della predetta Legge n. 178 del 2020, ai sensi
del quale, al fine di supportare le attivita di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di
controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'Economia e delle Finanze -
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito
sistema informatico;

VISTO il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio
2021, n. 108, e successive modifiche e integrazioni, concernente “Governance del Piano nazionale
di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione
e snellimento delle procedure”;

VISTO larticolo 8 del richiamato Decreto-legge n. 77 del 2021 che stabilisce che ciascuna
amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle
relative attivita di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTO il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
e per lefficienza della giustizia»;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2021 di individuazione
delle Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, di cui all’art. 8 del Decreto-
legge n. 77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 e
$S.mm.11.;

VISTO il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021 e ss.mm.ii., che ha
disposto in merito all’assegnazione delle risorse finanziarie in favore di ciascuna Amministrazione
titolare degli interventi previsti nel PNRR che, per la misura M2C4 - Investimento 1.1,
Realizzazione di un sistema avanzato e integrato di monitoraggio e previsione, ha assegnato al
Ministero della Transizione Ecologica 'importo complessivo di 500.000.000, 00 euro - allegato
denominato “Tabella A”;

VISTO il Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9
novembre 2021, n. 156, recante “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle
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infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia
nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali” e, in particolare, I’articolo 10,
comma 3, secondo cui la notifica della decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN recante
“Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’ltalia”, unitamente
al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di cui al comma 2 del medesimo articolo 10
“costituiscono la base giuridica di riferimento per lattivazione, da parte delle amministrazioni
responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto
disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa 'assunzione dei corrispondenti
impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze, del 15 settembre 2021, che definisce le modalita di rilevazione dei
dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili
in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti,
alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai Soggetti attuatori, ai tempi di
realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro
elemento utile per I’analisi e la valutazione degli interventi;

VISTO il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 ottobre 2021 che disciplina le
“Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui
all’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;

VISTO il Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 giugno
2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR )»;

VISTO il Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29
dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per |'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»;

VISTO il Decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21
aprile 2023, n. 41, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per
Pattuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;

VISTO il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante “Codice
in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per |'adeguamento dell'ordinamento
nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;

VISTO il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati);



VISTO il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Attuazione
dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro.”

VISTA la Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della
riforma del CUP;

VISTO larticolo 41 del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la
semplificazione e ['innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre
2020, n. 120, che prevede la nullita degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che
dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano !’esecuzione di progetti di investimento
pubblico in assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso;

VISTO il Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e ss.mm.ii;

VISTA la “Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di
disabilita” - Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2022, pubblicato in
G.U. n. 74 del 29 marzo 2022;

VISTA la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero
dell’Economia e delle Finanze del 14 ottobre 2021, n. 21, che contiene “Istruzioni Tecniche per la
selezione dei progetti PNRR”;

VISTA la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero
dell’Economia e delle Finanze del 14 dicembre 2021, n. 31, avente ad oggetto “Rendicontazione
PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target”;

VISTA la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero
dell’Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2021, n. 32, che contiene la “Guida operativa per il
rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”;

VISTA la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero
dell’Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2021, n. 33, “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR) - Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni
Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalita, finanziamento complementare e obbligo di
assenza del c.d. doppio finanziamento”;

VISTA la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero
dell’Economia e delle Finanze del 29 aprile 2022, n. 21, “Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari — Chiarimenti in relazione al



riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi
attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”;

VISTA la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero
dell’Economia e delle Finanze del 21 giugno 2022 n. 27, recante “Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR)- Monitoraggio delle misure PNRR”;

VISTA la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero
del’Economia e delle Finanze dell’11 agosto 2022, n. 30, recante “Procedure di controllo e

rendicontazione delle misure PNRR”;

VISTA la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero
dell’Economia e delle Finanze del 13 ottobre 2022, n. 33, recante “Aggiornamento Guida operativa
per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all' ambiente (cd. DNSH)”;

VISTA la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero
dell’Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2022, n. 34, recante “Linee guida metodologiche per la
rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;

VISTA la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero
dell’Economia e delle Finanze del 22 marzo 2023, n. 11, recante “Registro integrato dei controlli

PNRR- Sezione controlli milestone e target”;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento dell’Unita di Missione per il PNRR 23 gennaio 2023, n.
16, che adotta il documento denominato Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo del Ministero
dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per le misure PNRR di competenza e la relativa manualistica
allegata;

VISTA la circolare DiPNRR, n. prot. 62625 del 19 maggio 2022 recante “PNRR - Indicazioni e

trasmissione format per l'attuazione delle misure”;

VISTA lacircolare DiPNRR, n. prot. 62711 del 19 maggio 2022 recante “PNRR - Politica antifrode,
conflitto di interessi e doppio finanziamento - Indicazioni nelle attivita di selezione dei progetti”;

VISTA la circolare DiPNRR, n. prot. 62671 del 19 maggio 2022 recante “PNRR - Procedura di
verifica di coerenza programmatica, conformita al PNRR delle iniziative MiTE finanziate dal Piano”;

VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell’ Ambiente e ne ha definito

le funzioni;

VISTO il Decreto-legge n. 22 del 1° marzo 2021, convertito con modificazioni nella legge n. 55
del 22 aprile 2021, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Minister:” con il quale, tra I’altro, viene istituito il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE)



che ha riunito le competenze del Ministero dell' Ambiente e della tutela del territorio e del mare
con le attribuzioni in materia di energia fino ad ora ripartite tra altri dicasteri;

VISTO il Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, come modificato dalla legge di conversione del
16 dicembre 2022, n. 204, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri” con il quale il Ministero della Transizione Ecologica ha assunto la denominazione di
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;

VISTO il D.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 180 recante “Regolamento concernente modifiche al
regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128 pubblicato in G.U. n. 286 del 7 dicembre 2023
registrato alla Corte dei conti al n. 3921 in data 29 novembre 2023;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 4 del D.P.C.M. sopramenzionato, le competenze
dell’ex Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi sono esercitate dal
Dipartimento Sviluppo Sostenibile (DiSS);

VISTO il D.M. n. 17 del 12 gennaio 2024 recante “Individuazione e definizione dei compiti degli
Uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica” registrato alla Corte dei conti al n. 242 in data 30 gennaio 2024;

VISTO il D.P.R. 20 gennaio 2023 con il quale ¢é stato conferito all’Ing. Laura D’Aprile I'incarico
di Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica, registrato dalla Corte dei conti al n. 1508 e n. 1509 in data 03 maggio 2023;

VISTO l’articolo 17-sexies, comma 1, del citato Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del
quale “per il Ministero della transizione ecologica ['unita di missione di cui all'articolo 8, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, la cui durata é limitata fino al completamento del PNRR e
comunque fino al 31 dicembre 2026, é articolata in una struttura di coordinamento ai sensi dell'articolo
5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in due uffici di livello dirigenziale generale, articolati
fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi”;

VISTO il Decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, del 29 novembre 2021, n. 492/UDCM, che ha istituito, ai sensi
dell’articolo 8 del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e dell’articolo 17-sexies, comma 1, del citato
decreto-legge n. 80 del 2021, un’apposita Unita di Missione (UdM) per I’attuazione degli interventi
del PNRR di competenza del Ministero, organizzata in una struttura di livello dipartimentale, ai
sensi dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, denominata Dipartimento Unita
di Missione per il PNRR (DiPNRR), e in due uffici di livello dirigenziale generale;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica del 31 marzo 2023, n.
121, di adozione del Piano integrato di attivita e organizzazione 2023-2025, registrato dalla Corte
dei Conti il 10 maggio 2023, n. 1667;

VISTO il Decreto del Ministro dell’ Ambiente e della sicurezza energetica 18 gennaio 2023, n. 21,
di adozione dell’Atto di indirizzo concernente ’individuazione delle priorita politiche del
Ministero per I’anno 2023 e per il triennio 2023-2025;
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VISTO il Decreto del Ministro dell’ Ambiente e della sicurezza energetica n. 53 del 2 febbraio 2023
: \ L e ST -

con il quale é stata approvata la direttiva generale per l'attivitd amministrativa che definisce, per

'anno 2023, le priorita politiche, gli obiettivi ed 1 risultati attesi dall'azione del Ministero, in

coerenza con il programma di Governo;

VISTA la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per Iesercizio
finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio” 2023-2025;

VISTO il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 30 dicembre 2022, recante
“Ripartizione in capitoli delle Unita di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025”;

CONSIDERATO che il Decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze del 6 agosto 2021
assegna (Tabella A) alla Missione 2, Componente 4 investimento 1.1 “Realizzazione di un Sistema
avanzato ed Integrato di Monitoraggio e Previsione” una quota di risorse finanziarie pari a
complessivi euro 500.000.000,00;

CONSIDERATO che ¢ funzionale al conseguimento del traguardo di cui alla Tabella B del
medesimo decreto, 1’adozione di un decreto ministeriale di approvazione di un piano operativo
per l'attuazione dell’investimento 1.1 Missione 2, Componente 4, del PNRR;

VISTO il D.M. prot. n. UDCM. DECRETI MINISTRO.R.0000398 del 29 settembre 2021, con 1l
quale il Ministro della transizione ecologica ha approvato il Piano Operativo per ’attuazione del
sistema di monitoraggio integrato (M2C4 Investimento 1.1), d’ora in avanti Sistema di
Monitoraggio, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 8 ottobre 2021 al n. 2843;

CONSIDERATO che il Piano Operativo di Lavoro (POL M2C4) presentato nel D.M.
sopramenzionato, ha lo scopo di individuare le azioni necessarie alla realizzazione di un Sistema
Avanzato ed Integrato di Monitoraggio e Previsione (M2C4 I 1.1), tra le quali la progettazione
preliminare ed esecutiva, e di identificare le macroattivita previste (Componenti del Sistema) e le
applicazioni verticali richieste quali temi specifici di intervento (sorveglianza/monitoraggio);

VISTO il D.D. prot. n. 0000137 del 04 maggio 2022, e ss.mm.ii., con il quale ¢ stata istituita la
Task Force Operativa MiTE interna (ora MASE), con compiti di coordinamento, organizzazione e
controllo delle attivitd di realizzazione del Sistema di Monitoraggio;

VISTI i D.D. prot. n. 0000138, 0000139, 0000140, 0000141, 0000142, 0000143 del 04 maggio 2022,
e ss.mm.ii., con 1 quali sono stati istituiti ¢ Tavoli Tecnici Interistituzionali per ciascuna delle sei
applicazioni verticali del Sistema (Agricoltura di Precisione; Monitoraggio Instabilita
Idrogeologica; Supporto alle emergenze; Monitoraggio inquinamento marino e litorale;
Monitoraggio di illeciti ambientali; Incendi boschivi e di interfaccia), con compiti di supporto alla
Task Force Operativa MASE interna nelle attivitd funzionali alla realizzazione del Sistema di
Monitoraggio, di condivisione dei fabbisogni e delle esigenze di monitoraggio tematico specifico e
di valutazione tecnica delle proposte progettuali;
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CONSIDERATO che lo scopo della Missione M2C4 ¢ quello di monitorare e prevedere 1 rischi
naturali e indotti sul territorio italiano, sfruttando le conoscenze e le tecnologie esistenti e
all’avanguardia, al fine di garantire I’elaborazione e I’attuazione di piani di prevenzione e resilienza
adeguati al territorio e le infrastrutture, a difesa e protezione delle risorse nazionali esistenti e
future, e che lobiettivo dell'Investimento 1.1 & quello di sviluppare un sistema di
sorveglianza/monitoraggio integrato, a lungo termine, per mettere in atto sia misure preventive
(manutenzione programmata del territorio e manutenzione/ammodernamento delle
infrastrutture), sia interventi mirati a prevenire ’illecito conferimento di rifiuti, gli incendi e a
ottimizzare ['uso delle risorse e la gestione delle emergenze;

TENUTO CONTO che le Pubbliche Amministrazioni, operanti nei 7Tavoli Tecnici
Interistituzionali, istituiti con 1 sopracitati D.D. del 04 maggio 2022, ivi comprese quelle locali e gli
enti territoriali identificati dalle Amministrazioni sopra citate, beneficeranno delle finalita
dell’Investimento della Missione M2C4 sopra descritte anche al fine di una migliore gestione delle
attivita e del monitoraggio del territorio connesse alle medesime;

CONSIDERATO che laI’Agenzia di Protezione Civile della Regione Abruzzo e il Dipartimento
Infrastrutture - Trasporti partecipano alle attivita dei Tavoli Tecnici sopra citati (in seguito
denominata Soggetto destinatario);

VISTO che con D.D. prot. n. 0000189 del 15 maggio 2023 ¢ stato approvato il Progetto Preliminare
del Sistema di monitoraggio, realizzato in esecuzione del Contratto di appalto specifico prot. n 39
del 16/09/2022, REP.N.226, per laffidamento del servizio per la redazione del progetto
preliminare per la realizzazione di un Sistema Avanzato ed Integrato di Monitoraggio e Previsione-
PNRR - M2C4 1.1., approvato con D.D. prot. n. 0000176 del 16/09/2022, registrato dalla Corte
dei conti al n. 2717 in data 17 ottobre 2022;

CONSIDERATO che I'approvazione del Progetto Preliminare, di cui al D.D. sopra menzionato,
costituisce il completamento della fase di “progettazione preliminare” del Piano Operativo di
Lavoro (POL M2C4) per I'attuazione del Sistema di Monitoraggio (M2C4 Investimento 1.1),
approvato con D.M. 398 del 29/09/2021;

CONSIDERATA la necessita di dover avviare le attivita di progettazione esecutiva e di
realizzazione del Sistema di Monitoraggio;

CONSIDERATO che i risultati della progettazione preliminare consentono di definire le linee di
intervento necessarie per 1’avvio delle attivita di progettazione esecutiva e di realizzazione del
Sistema di Monitoraggio, e il modello logico delle componenti identificate, articolate in termini di
forniture, applicativi, architettura, nonché di governance del Sistema stesso;

CONSIDERATA la necessita di individuare gli strumenti contrattuali idonei a rispondere alle

esigenze sopra menzionate, espresse in termini di forniture, architettura, applicativi e governance
del Sistema di Monitoraggio;
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VISTO il D.D. prot. n.0000407 del 15 dicembre 2023 di approvazione della Progettazione
Esecutiva per la realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione,
Investimento PNRR M2C4 1.1.1;

VISTA la Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007 che
istituisce un’infrastruttura per I'informazione territoriale nella Comunita europea (INSPIRE);

VISTO il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 32 recante “Attuazione della direttiva 2007/2/CE che
istituisce una infrastruttura per I'informazione territoriale nella Comunita europea (INSPIRE)”;

VISTO larticolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che, nel disciplinare gli accordi fra le
pubbliche amministrazioni, stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo
svolgimento in collaborazione di attivita di interesse comune;

VISTO 1l Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36., recante “Codice dei contratti pubblici in
attuazione dell’articolo 1 della legge 21 gingno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di
contratti pubblici” e, in particolare, I'articolo 7, comma 4, ai sensi del quale “La cooperazione tra
stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra
nell’ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:

a) interviene esclusivamente tra due o pin stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con
competenze diverse;

b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali
all’attivita di interesse comune, in un’ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto
sinallagmatico tra prestazioni;

¢) determina una convergenza sinergica su attivita di interesse comune, pur nella eventuale
diversita del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a
realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;

d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del
20 per cento delle attivita interessate dalla cooperazione™;

CONSIDERATO che il fine che si intende perseguire ¢ un interesse di natura puramente pubblica
a beneficio e vantaggio della collettivita e che dall’accordo che viene sancito tra il MASE e Agenzia
di Protezione Civile della Regione Abruzzo e la Regione Abruzzo - Dipartimento Infrastrutture -
Trasporti, per come gia illustrato, discende una reale divisione di compiti e responsabilita in
relazione alle rispettive funzioni istituzionali e che pertanto entrambe le Parti forniranno il proprio
rispettivo contributo;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrono 1 presupposti per attivare un accordo di
collaborazione tra Enti Pubblici, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del Decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36, nel rispetto delle vigenti normative e della giurisprudenza consolidata e che si rende
necessario, pertanto, disciplinare gli aspetti operativi della collaborazione di cui trattasi;
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VISTA la nota prot. n. 22649 del 06 febbraio 2024 della Direzione generale gestione finanziaria,
monitoraggio, rendicontazione e controllo (DG GEFIM) del Dipartimento dell’Unita di missione
per il piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza
Energetica, con la quale ¢ stata espressa la positiva valutazione circa la coerenza programmatica e
conformita normativa al PNRR e la conferma della relativa disponibilita finanziaria;

VISTA la Determinazione Direttoriale n. 72/APC del 20/03/2024 avente ad oggetto: “Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Approvazione bozza Accordo di Cooperazione
Istituzionale per I’attuazione della Misura M2C4 - Investimento 1.1 “REALIZZAZIONE DI UN
SISTEMA AVANZATO E INTEGRATO DI MONITORAGGIO E PREVISIONE”

VISTE la Delibera di Giunta Regionale n. 586 del 18/09/2023 con la quale il Dott. Mauro
Casinghini € stato nominato direttore dell’Agenzia di Protezione Civile della Regione Abruzzo e
la Delibera di Giunta Regionale n. 512 del 08/09/2022 con la quale I'Ing. Emidio Rocco Primavera
é stato nominato direttore del Dipartimento Infrastrutture - Trasporti della Regione Abruzzo.

TUTTO CIO’ VISTO E CONSIDERATO
tra le Parti, come sopra individuate

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1
(Definizioni)

1. Aifini del presente Accordo sono adottate le seguenti definizioni:

a) Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR: ministeri o strutture della Presidenza
del Consiglio dei ministri responsabili dell'attuazione delle riforme e degli investimenti
(ossia delle Misure) previsti nel PNRR. Con riferimento all’Investimento 1.1 (cfr.
Investimento 1.1), ' Amministrazione centrale titolare dell’intervento coincide con il
Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

b) CUP: Codice Unico di Progetto, ¢ il codice che identifica un progetto d'investimento
pubblico ed ¢ lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli
Investimenti Pubblici e del sistema informativo di cui all’articolo 1, comma 1043 della
Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (cfr. Sistema informativo ReGiS).
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Dipartimento dell’Unita di missione per il PNRR (o anche Dipartimento PNRR): struttura
dipartimentale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica deputata al
coordinamento delle attivita di gestione delle misure PNRR di competenza del Ministero,
nonché all’espletamento delle relative attivita di monitoraggio, rendicontazione, controllo

e gestione finanziaria.

Indicatori di output: una misura sintetica espressa in forma quantitativa atta a riassumere lo
stato di avanzamento dell’investimento o progetto o quota parte di esso.

Investimento 1.1: misura del PNRR, di competenza del Ministero dell’ambiente e della
sicurezza energetica, finalizzata alla realizzazione di un sistema integrato e avanzato di
monitoraggio e previsione del rischio idrogeologico, ricadente nell’ambito della Missione
2, Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente 4, Tutela del territorio e della risorsa
idrica.

Milestone: traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR
(riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con I'Unione europea
o a livello nazionale.

Ministero:  Ministero del’Ambiente e della Sicurezza Energetica in qualita di
Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR.

Missione: Risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento,
rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata
in Componenti. Le sei Missioni del Piano rappresentano aree “tematiche” strutturali di
intervento (Digitalizzazione, innovazione, competitivita e cultura; Rivoluzione verde e
transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilita sostenibile; Istruzione e ricerca;
Inclusione e coesione; Salute). Con riferimento all’Investimento 1.1, la Missione di
afferenza ¢ la Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica.

Misura del PNRR: specifici investimenti e/o riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza realizzati attraverso 1'attuazione di progetti ivi finanziati.

PNRR (o Piano): Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato alla Commissione
europea ex art. 18 e seguenti Reg. (UE) 2021/241. 1l Piano si articola in 6 Missioni e 16
Componenti, contiene il pacchetto di investimenti e riforme individuato dall'ltalia per
rispondere alle sfide economiche-sociali derivanti dalla crisi pandemica, contribuire a
risolvere le debolezze strutturali dell'economia italiana e accompagnare il Paese in un
percorso di transizione ecologica e ambientale.

Progetto o intervento: specifico progetto/intervento (anche inteso come insieme di attivita
e/o procedure) selezionato e finanziato nell’ambito di una Misura del Piano e identificato
attraverso un Codice Unico di Progetto (CUP). Il progetto contribuisce alla realizzazione
degli obiettivi della Missione e rappresenta la principale entita del monitoraggio quale unita
minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e

fisica.
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D)

Rendicontazione dei milestone e target: attivita finalizzata a fornire elementi comprovanti il
raggiungimento degli obiettivi del Piano (milestone e target, UE e nazionali). Non é

necessariamente legata all’avanzamento finanziario del progetto.

m) Si.Ge.Co.: descrizione del Sistema di Gestione e Controllo del Ministero dell’Ambiente e

della Sicurezza Energetica per le misure PNRR di competenza e relativa manualistica
allegata, adottato il 23 gennaio 2023 con decreto n. 16 del Capo Dipartimento dell’Unita di
Missione per il PNRR. Il S1.Ge.Co. descrive la struttura, gli strumenti e le procedure poste
in essere dal Ministero per garantire il coordinamento e presidio gestionale dell’attuazione
degli interventi PNRR di competenza al fine di assicurare il raggiungimento di milestone e
target ad essi associati, nel rispetto del piano di scadenze trimestrali concordato con le
istituzioni europee, nonché la tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea come
richiamati dal Regolamento finanziario e dal Regolamento (UE) 2021/241. 11 Si.Ge.Co. ¢&
pubblicato sulle dedicate pagine del sito web del Ministero;

Sistema informativo ReGiS: sistema informativo di cui all'articolo 1, comma 1043, della
Legge n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021), sviluppato per supportare le attivita di gestione,
monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio
elettronico dei dati tra 1 diversi soggetti coinvolti nelle governance del Piano.

Soggetto attuatore: soggetto, pubblico o privato, responsabile dell’avvio, dell’attuazione e
della funzionalita di un progetto ammesso a finanziamento a valere sulle risorse del PNRR.
Il Soggetto attuatore assicura altresi lo svolgimento delle attivita di monitoraggio,
rendicontazione e controllo degli avanzamenti fisici, finanziari e procedurali relativi al
progetto di cui é titolare. Ai fini del presente Accordo, il soggetto attuatore dell’intervento
riconnesso con le attivita oggetto della cooperazione istituzionale e descritte nell’allegata
scheda progetto coincide con il MASE.

Soggetto destinatario: Soggetto, diverso dal Soggetto attuatore, a cui viene assegnato il bene
e/o servizio oggetto del presente Accordo per la realizzazione del Sistema Integrato di
Monitoraggio e previsione ai fini del presente Accordo il ruolo di Soggetto destinatario ¢
svolto dall’ Agenzia di Protezione Civile e dalla Regione Abruzzo - Dipartimento
Infrastrutture - Trasporti.

Fabbisogni: beni, forniture e sviluppi da acquisire o implementare richiesti dall’ Agenzia di
Protezione Civile dalla Regione Abruzzo - Dipartimento Infrastrutture — Trasporti in
quanto Soggetto destinatario e titolare dello svolgimento delle attivita oggetto della
cooperazione per la realizzazione di un Sistema Integrato di Monitoraggio e previsione.

ART.2
(Finalita dell’Accordo)
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1. Il presente Accordo definisce i1 rapporti intercorrenti tra le Parti per la realizzazione
dell’'Investimento 1.1, “Realizzazione di un sistema avanzato e integrato di monitoraggio e
previsione”, afferente alla Componente 4, Missione 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza,
nel rispetto dei milestone e target approvati nonché in attuazione del Progetto Esecutivo
richiamato nel preambolo e della/e Scheda/e Progetto e relativo Annesso allegati al presente
Accordo che ne costituiscono parte integrante.

ART. 3
(Oggetto dell’Accordo)

1. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto all’art. 2, nell’ambito delle proprie competenze e
funzioni e della gestione unitaria e coordinata dell’iniziativa:

a. 1l Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, e, per esso, il Dipartimento Sviluppo
Sostenibile, in qualitd di Amministrazione centrale titolare dell’intervento PNRR, nonché
soggetto attuatore della progettualita correlata alle attivita di cui all’art. 2, si impegna a:

- espletare le procedure di acquisto dei beni/dotazioni/strumentazioni indicati nell’ Annesso
alla/e Scheda/e Progetto;

- procedere, all’atto della ricezione del verbale di collaudo o dell’attestazione di conformita,
alla cessione a titolo di comodato d’uso gratuito, per tutta la durata prevista dall’intervento
PNRR, dei beni cost come indicati nell’Annesso alla/e Scheda/e Progetto in allegato, in
favore del/1 Soggetto/1 destinatario/1;

- al termine del periodo di attuazione dell’Intervento, previa verifica del raggiungimento
degli obiettivi previsti e nel rispetto della normativa applicabile, procedere al trasferimento
della proprieta in favore del/i Soggetto/i destinatario/i ovvero di altro
ente/ Amministrazione all’'uopo identificata dall’Amministrazione destinataria dei beni
utilizzati ai sensi dell’alinea precedente;

- assicurare una supervisione complessiva delle attivita oggetto di cooperazione, svolgendo,
nei confronti del/i Soggetto/i destinatario/i, le attivita di presidio, indirizzo,
coordinamento e supporto alla realizzazione operativa delle stesse;

- ferma restando I’applicazione della normativa vigente, nell’ambito delle attivita di
supervisione e controllo procedere in danno del/i Soggetto/i destinatario/i nei casi di
mancato utilizzo dei beni presi in carico a titolo di comodato d’uso gratuito per le finalita
progettuali del PNRR;

- monitorare tutte le attivita funzionali e concorrenti al raggiungimento del zarger M2C4-9
associato all’Investimento 1.1 “Realizzazione di un Sistema avanzato ed Integrato di
Monitoraggio e previsione” del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza;

- garantire, anche attraverso il Dipartimento PNRR, che il/i Soggetto/i destinatario/i riceva
tutte le informazioni ed indicazioni necessarie per l’attuazione delle linee di azione
assegnate;
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- assicurare la rilevazione e imputazione nel sistema informativo ReGiS dei dati, delle
informazioni e della documentazione giustificativa afferente al monitoraggio, il controllo e
la rendicontazione delle attivita di cui all’allegata Scheda/e Progetto e relativo Annesso;

b. L’Agenzia di Protezione Civile ed la Regione Abruzzo - Dipartimento Infrastrutture -
Trasporti, in qualita di Soggetti destinatari, si impegnano a:

- Supportare il Soggetto attuatore, nelle attivitd di direzione lavori, di collaudo o di
attestazione di conformita dei beni di cui all’ Annesso alla/e Scheda/e Progetto in allegato,
facendosi carico degli oneri aggiuntivi per 'impiego del personale chiamato a partecipare
alle suddette attivita unitamente a quello individuato dalla ditta fornitrice;

- prendere in carico, in forma di comodato d’uso gratuito, con sottoscrizione di apposito
verbale di consegna, i beni indicati nell’Annesso alla/e Scheda/e Progetto allegata/e al
presente Accordo per tutta la durata prevista del progetto PNRR;

- al termine del periodo di attuazione dell’intervento PNRR, ad acquisire la proprieta dei
beni ai sensi dell’alinea precedente;

- contribuire, per i profili di competenza, alla realizzazione e sviluppo del Sistema avanzato
e Integrato di Monitoraggio e previsione, di cui all’art. 2 del presente accordo, attraverso
I'impiego dei beni indicati nell’annesso e ceduti in comodato d’uso gratuito per la predetta
finalita e mantenendo sempre il costante raccordo di coerenza con le finalita del progetto;

- autorizzare, previa comunicazione, ’accesso al Ministero e ai soggetti dallo stesso delegati
ad uffici, strutture deputati alle attivita di monitoraggio nonché la fruibilita dei dati rilevati
dai sistemi informatici in uso all’amministrazione, ai fini dell’espletamento delle attivita
necessarie alla realizzazione dell’Intervento;

- condividere 1 dati, le informazioni e le banche dati in uso e in proprio possesso funzionali
all’interoperabilita e sviluppo del Sistema avanzato e Integrato di Monitoraggio e previsione
come genericamente riportati nella/e Scheda/e Progetto o eventualmente integrati a valle
dell’attivita di sviluppo;

- una volta reso operativo il Sistema avanzato e Integrato di Monitoraggio e previsione,
pianificare e realizzare attivitd simulate, anche a carattere complesso, coordinate dal
Ministero, volte a dare riscontro sulla effettiva funzionalita dello stesso testandone 1 modelli
organizzativi e gli sviluppi coinvolgendo anche gli altri Enti /Amministrazioni, ognuna per
1 propri ambiti di competenza e in relazione ai “verticali” di riferimento, nel pieno rispetto
dei profili di sicurezza e riservatezza legati all’operato svolto dagli Enti/ Amministrazioni
coinvolti/e;

- adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo
quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’articolo
22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di
interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione, nonché di garantire
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’assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE)
2021/241, relativamente alle attivita e ai beni per 1 quali ha richiesto un investimento
tramite il suddetto intervento PNRR di cui alla Dichiarazione allegata al presente Accordo,
che ne costituisce parte integrante;

- assicurare la conservazione della documentazione relativa alle attivita di competenza ai fini
del presente Accordo in fascicoli cartacei o informatici che, nelle diverse fasi di controllo e
verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovra essere messa
prontamente a disposizione su richiesta del Ministero, dell’ Ispettorato generale per il
PNRR, dell’Organismo di Audit, della Commissione europea, del’OLAF, della Corte dei
Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorita
giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, I'OLAF, la Corte dei conti e I'EPPO a
esercitare 1 diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE,
Euratom, 2018/1046);

- rispettare I’obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativi inerenti alle
attivita di competenza;

- assicurare e comprovare che la realizzazione delle attivita sia coerente con 1 principi e gli
obblighi specifici del PNRR relativamente al principio “non arrecare un danno
significativo” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 e dell’art. 5 del Reg.
(UE) 2021/241 contribuendo, quindi, agli obiettivi di mitigazione, adattamento e riduzione
degli impatti e dei rischi ambientali;

- rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’articolo 34
del regolamento (UE) 2021/241 indicando anche nella documentazione afferente alle
attivita di competenza che le stesse sono finanziate nell’ambito del PNRR, con una esplicita
dichiarazione di finanziamento che reciti “finanziato dall’Unione europea -
NextGenerationEU” e valorizzando ’emblema dell’Unione europea;

- corrispondere, in qualsiasi fase del procedimento, a tutte le richieste di informazioni, dati,
documenti e integrazioni documentali disposte dal Ministero;

- laddove necessario consentire e favorire, in ogni fase delle attivita, lo svolgimento di tutti i
controlli, ispezioni e monitoraggi in loco disposti dal Ministero, dalle Unita di Audit e da
altri enti/organismi autorizzati;

ART. 4
(Sicurezza sul lavoro e ambiente)

1. Le attivita oggetto del presente Accordo, saranno svolte nel pieno rispetto normativa vigente in
materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché delle disposizioni previdenziali ed
assistenziali cogenti.
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2. Ciascuna Parte provvedera alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del
proprio personale che, in virth del presente Accordo, sara chiamato a frequentare le sedi di
esecuzione delle attivitd oggetto del presente Accordo.

ART. 5
(Trattamento dei dati e sicurezza delle informazioni)

1. Con riguardo al trattamento dei dati personali in attuazione del presente Accordo, le Parti si
impegnano ad osservare 1 principi di correttezza, liceita, trasparenza e necessita dettati dal
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 nonché
le disposizioni del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del Decreto legislativo 10 agosto
2018, n. 101.

2. Le Parti s’impegnano, altresi, a porre in essere idonee garanzie e adeguate misure tecnico-
organizzative per garantire, fin dalla progettazione dell’intervento e per impostazione definita
del medesimo, la protezione dei dati personali, anche in relazione ai correlati profili di
sicurezza, in termini di disponibilita, integrita e riservatezza.

ART. 6
(Durata e decorrenza dell’Accordo)

1. 1l presente Accordo entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha durata fino al
completamento delle attivita previste, nel rispetto dei target definiti e approvati dalla
Commissione europea relativamente all’Investimento 1.1 “Realizzazione di un sistema avanzato
ed integrato di monitoraggio e previsione”, Missione 2, Componente 4 del PNRR.

2. 1l presente Accordo é pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Ambiente e della
Sicurezza Energetica nella sezione “Amministrazione trasparente”.

ART.7
(Risoluzione di controversie)

La risoluzione di qualsiasi controversia derivante dalla mancata osservanza delle disposizioni
contenute nel presente Accordo ¢ di competenza esclusiva del Foro di Roma.

1l presente atto ¢ sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis, della Legge
7 agosto 1990 n. 241.

Roma,
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Per il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) - Dipartimento Sviluppo

Sostenibile,
il Capo Dipartimento, ing. Laura D’Aprile

Firma
LAURA D'APRILE

Ministero della Transizione Ecologica
Capo Dipartimento
15.04.2024 13:26:21 GMT+00:00

Per I’Agenzia di Protezione Civile della Regione Abruzzo

Il Direttore Dott. Mauro Casinghini

Firmato digitalmente da: MAURO CASINGHINI
Ruolo: DIRETTORE AG. PROT. CIV. REGIONE ABRUZZO
Firma Data: 21/03/2024 18:22:53

Per la Regione Abruzzo - Dipartimento Infrastrutture - Trasporti

Il Direttore Ing. Emidio Rocco Primavera

EMIDIO ROCCO
PRIMAVERA
1 DIRETTORE REGIONE
Flrma . ABRUZZO
22.03.2024 09:42:50
GMT+01:00
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