



# *Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica*

DIPARTIMENTO DELL'UNITA' DI MISSIONE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

## **IL CAPO DIPARTIMENTO**

### **DETERMINA A CONTRARRE**

- VISTA** la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e ne ha definito le funzioni;
- VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;
- VISTA** la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";
- VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23 settembre 2021, n. 228 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il decreto-legge n. 173 del 11 novembre 2022, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 264 del 11 novembre 2022, e, in particolare l'articolo 4, comma 1 che stabilisce che il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- VISTO** il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- CONSIDERATO** che ai sensi del combinato disposto degli articoli 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e 17-sexies, comma 1, decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è istituita presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica l'Unità di missione, articolata in una struttura di coordinamento ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- VISTO** il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
- VISTO** in particolare il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 7 del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77";
- VISTO** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 recante l'assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano



## Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIPARTIMENTO DELL'UNITÀ DI MISSIONE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e la ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione;

**CONSIDERATO** che il sopra citato decreto del 6 agosto 2021 assegna (Tabella A) al Ministero della Transizione Ecologia 34,6 miliardi di euro per la realizzazione di interventi nell'ambito della Missione 2 e 3;

**VISTI** gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

**VISTO** il Decreto del Ministro della transizione ecologica del 29 novembre 2021, n. 492 di istituzione e articolazione della Unità di missione per il PNRR;

**VISTO** il D.P.R. 3 febbraio 2023 di conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Capo del Dipartimento Unità di Missione per il PNRR presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica allo scrivente Dott. Fabrizio PENNA;

**VISTA** la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 303 del 29 dicembre 2022 – supplemento ordinario n. 43;

**VISTO** il Decreto ministeriale dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2022 di "Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 304 del 30 dicembre 2022 - supplemento. Ordinario n. 44;

**VISTO** l'articolo 13 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";

**CONSIDERATO** che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in quanto Amministrazione centrale titolare di interventi, deve adottare ogni iniziativa necessaria ad assicurare l'efficace e corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e la tempestiva realizzazione degli interventi secondo il cronoprogramma previsto dal PNRR, ivi compreso il puntuale raggiungimento dei relativi traguardi e obiettivi, e che pertanto ha necessità di consolidare e migliorare in un processo di qualità le attività connesse al presidio, nonché al monitoraggio, rendicontazione e controllo con riferimento agli investimenti e riforme di propria competenza previsti nel PNRR;

**VISTO** l'articolo 1, comma 512 della legge n. 208 del 2015, legge di stabilità 2016, che stabilisce - al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività - che le medesime amministrazioni pubbliche provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.A.;

**VISTO** l'art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)", ai sensi del quale le amministrazioni statali centrali e periferiche sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 (cinquemila/00) e al di sotto della soglia di rilievo comunitario;

**VISTO** il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti



## *Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica*

DIPARTIMENTO DELL'UNITA' DI MISSIONE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune;

**PREMESSO** che in data 30/07/2021 il Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da Accenture S.p.A. – mandataria – EY ADVISORY S.p.A. e Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli – mandanti – (di seguito anche “RTI”) ha stipulato con Consip S.p.A. l'Accordo Quadro (di seguito il “Accordo Quadro”) ex art. 54, comma 3, del d. Lgs. N. 50/2016, suddiviso in 9 lotti, avente ad oggetto l'affidamento di servizi di Digital Transformation per le pubbliche amministrazioni; Lotto 2: Digitalizzazione dei processi CIG 81272399C8;

**PREMESSO** che in data 21/11/2022, il Ministero della Transizione Ecologia, ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha provveduto alla stipula con il RTI del Contratto Esecutivo avente ad oggetto servizi di Digital Transformation per le P.A. Lotto 2 – Digitalizzazione dei processi, CIG n. 94889186D8 e CUP F81C22002070001 con durata prevista di 10 mesi dalla data di stipula e comunque entro la scadenza ultima dell'Accordo Quadro (14/09/2023);

**VISTA** la nota di CONSIP del 20/04/2023 trasmessa a mezzo PEC al RTI con cui si comunica che la durata dell'Accordo Quadro sarà prorogata per un periodo di mesi 6 (sei), decorrenti dalla data di originaria scadenza di cui al comma 1 dell'articolo 4 dello stesso, restando altresì confermate tutte le altre clausole convenzionali pattuite;

**VISTA** la nota prot. 135270 del 23-08-2023 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Giorgio CENTURELLI, al fine di assicurare la piena realizzazione degli interventi secondo il cronoprogramma previsto dal PNRR e il puntuale raggiungimento dei relativi traguardi e obiettivi, ha comunicato la necessità di estendere il contratto esecutivo ai sensi dell'art. 106 del Dlg. 50/2016 fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto con contestuale proroga di sei mesi a partire dalla scadenza prevista per il 14/09/2023;

**CONSIDERATO** che la richiesta non incide sulla natura complessiva del contratto, restando inalterato l'oggetto originario della prestazione;

**CONSIDERATO** Che durante l'esecuzione del contratto si è posta la necessità di assicurare le prestazioni oggetto dello stesso per ulteriori sei mesi e che l'attribuzione ad altro fornitore dei medesimi servizi comporterebbe per l'amministrazione aggiudicatrice possibili rallentamenti del lavoro e duplicazione di costi, in contrasto coi principi di efficienza ed economicità;

**CONSIDERATO** che al fine di soddisfare la citata richiesta, si ritiene sufficiente un'estensione contrattuale entro i limiti del quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 106, commi 11 e 12, del D.lgs n. 50/2016;

**ACCERTATA** la sussistenza della copertura finanziaria sul Capitolo di spesa 1055 “spese per lo svolgimento delle attività in attuazione degli obiettivi di transizione ecologica del PNRR”



# *Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica*

DIPARTIMENTO DELL'UNITA' DI MISSIONE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

## **DETERMINA**

1. di estendere la durata del Contratto esecutivo di ulteriori sei mesi dalla data originariamente prevista e di esercitare il diritto potestativo di aumento del “quinto d’obbligo” nei confronti del RTI, ai sensi dell’art. 106, commi 11 e 12 del Decreto Legislativo n. 50/2016;
2. di autorizzare l’incremento del contratto stipulato in data 21/11/2022, col Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da Accenture – mandataria – EY ADVISORY S.p.A. e Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli – mandanti – fino a concorrenza del quinto dell’importo contrattuale, consentendo l’estensione del contratto nella misura di € 498.046,08 (quattrocentonovantottomilazeroquarantasei/08 euro) pari al 20% dell’importo contrattuale originario di € 2.490.230,40 al netto dell’IVA;
3. di imputare l’importo complessivo sul Capitolo di spesa 1055 “spese per lo svolgimento delle attività in attuazione degli obiettivi di transizione ecologica del PNRR” - pg 03;

Il presente decreto è pubblicato secondo le forme di legge.

Fabrizio PENNA