



# *Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica*

DIREZIONE GENERALE INNOVAZIONE TECNOLOGICA E COMUNICAZIONE  
DIVISIONE II - Innovazione Tecnologica e Digitalizzazione

## DETERMINA A CONTRARRE

- VISTA** la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, il cui articolo 2, comma 1, ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;
- VISTO** il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128 avente ad oggetto il regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione Ecologica, pubblicato in G.U. n. 228 del 23 settembre 2021 registrato dalla Corte dei conti al n. 2763 in data 14 settembre 2021;
- CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 2 comma 2 del D.P.C.M. n. 128/2021 è stato istituito il Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG) che prevede, fra i quattro uffici di livello dirigenziale generale, la Direzione generale innovazione tecnologica e comunicazione (DG ITC);
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 ottobre 2023, n.ro 180 concernente "modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione Ecologica" di cui al decreto D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128;
- VISTO** il decreto direttoriale n. 4 del 21 marzo 2022, ammesso alla registrazione presso la Corte dei Conti in data 12 aprile 2022 al n. 877 con il quale alla dott.ssa Paolina Pepe è stato conferito l'incarico dirigenziale di seconda fascia di Direttore della Divisione II "Innovazione tecnologica e digitalizzazione" della Direzione Generale innovazione tecnologica e comunicazione, di cui all'articolo 6 lett. b) del decreto ministeriale n. 458/UDCM in data 10 novembre 2021;
- VISTO**, inoltre, l'articolo 17, comma 3, del D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128;
- VISTO** l'art.4 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" con il quale il Ministero della transizione ecologica assume la nuova denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2022;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 18 gennaio 2023, n. 21, recante "Atto di indirizzo sulle priorità politiche per l'anno 2023 e il triennio 2023 - 2025", registrato dalla Corte dei Conti il 2 febbraio 2023, n. 287;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 2 febbraio 2023 n. 53, con il quale è approvata la Direttiva generale recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2023, registrato al n. 410 in data 20 febbraio 2023 presso l'organo di controllo;



- VISTO** il D.P.R. in data 3 febbraio 2023 - registrato dalla Corte dei Conti in data 13 febbraio 2023, n. 378 - di conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Capo Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale alla Dott.ssa Loredana Gulino;
- VISTO** il decreto del Capo di Dipartimento n. 7 del 10 marzo 2023, registrato dalla Ragioneria Generale dello Stato - Ufficio Centrale del Bilancio MASE - in data 14 marzo 2023 al n. 118, relativo alla direttiva di II livello recante gli indirizzi generali per l'azione amministrativa per l'anno 2023 delle Direzioni Generali del Dipartimento Amministrazione Generale, Pianificazione e Patrimonio Naturale (DiAG), con la quale vengono attribuite e assegnate le risorse finanziarie ai rispettivi titolari dei centri di costo in termini di residui, competenza e cassa;
- VISTO** il decreto direttoriale n. 55 del 22 marzo 2023, recante l'adozione della direttiva di III livello per l'anno 2023 della Direzione Generale ITC – registrata il 24 marzo 2023 n. 138 - con il quale sono state attribuite ai Dirigenti titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale le risorse finanziarie per l'anno 2023;
- VISTA** la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025* - GU Serie Generale n. 303 del 29 dicembre 2022 - Suppl. Ordinario n. 43;
- VISTO** il decreto ministeriale dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2022 di *Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025* - GU Serie Generale n. 304 del 30 dicembre 2022 - Suppl. Ordinario n. 44;
- VISTA** la legge 27 dicembre 2007, n. 296 con particolare riferimento all'art. 1, comma 450 relativo al ricorso del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- VISTO** il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 recante "Istituzione del Sistema pubblico di connettività e della Rete internazionale della pubblica amministrazione, a norma dell'art. 10, della L.229 del 29 luglio 2003" e, in particolare, l'art. 12;
- VISTO** il Contratto Quadro OPA relativo alla erogazione dei servizi di connettività nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC2), stipulato da CONSIP SpA – CIG 5133642F61;
- VISTO** il Contratto Esecutivo OPA n.7 in data 6 aprile 2022, stipulato tra questa Amministrazione e la Società Telecom Italia SpA di cui al Progetto dei Fabbisogni TLC210ZMATO del 14 marzo 2022 – relativo alla fornitura dei “*Servizi di connettività e sicurezza in ambito SPC2 per le sedi di Via Cristoforo Colombo e Via Sallustiana*”, fino alla data del 24 maggio 2023, termine ultimo della scadenza del Contratto Quadro;
- VISTA** la nota prot. 147053 del 24 novembre 2022 con la quale viene approvato il Piano dei Fabbisogni TLC22OSV del 16 novembre 2022, relativo all'integrazione per i servizi di connettività in ambito SPC2 per le sedi periferiche di Roma, Bologna e Napoli;
- VISTO** il D.L. 198/2022 (D.L. milleproroghe), convertito con L. 24 febbraio 2023 n. 14, all'articolo 1-ter ha disposto “*Al fine di favorire la più ampia digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione, gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto [...] servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività, il termine della cui durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati al 31 dicembre 2023 [...]*”;
- VISTO** il Contratto n. 70 del 23 maggio 2023 relativo alla proroga del Contratto Esecutivo per la fornitura dei Servizi di connettività nell'ambito del Sistema pubblico di Connettività

(SPC2), di cui al Progetto dei Fabbisogni n. TLC22OSV del 16 novembre 2022 - *interconnessione tra le sedi di Roma (Colombo-Sallustiana-Bosio) Napoli e Bologna, periodo: 1 giugno - 31 dicembre 2023*, per un importo di € 128.604,29 oltre iva (di cui € 18.289,47 per canone mensile + una tantum di € 578,00 oltre iva), per un importo complessivo iva inclusa di € 156.897,23;

**DATO ATTO** della scadenza del servizio alla data del 31 dicembre 2023;

**VISTO** il D.L. 51/23 (Decreto Enti), entrato in vigore il 6 luglio 2023, ha emendato il su nominato articolo 1-ter del D.L. 198/2022, estendendo, tra l'altro, la durata della proroga della convenzione SPC2 di ulteriori 12 mesi;

**PRESO ATTO** di quanto confermato da Consip alla pagina web <https://www.consip.it/attivita/contratti-spc-connettivita-istruzioni-per-luso>, che ha confermato che la scadenza del Contratto Quadro OPA SPC2 Connettività è stata prorogata al 31 dicembre 2024;

**RILEVATA** l'esigenza dell'Amministrazione di dover usufruire del Sistema pubblico di connettività e della Rete internazionale della pubblica amministrazione;

**CONSIDERATO** che questa Amministrazione, a seguito del D.L. 198/2022 (D.L. milleproroghe), ha aderito alla proroga della scadenza alla data del 31 dicembre 2023 e che con il citato D.L. 51/23, la durata del Contratto Esecutivo OPA SPC 2 - al cui articolo 4 "Efficacia e Durata", comma 1, prevede che la sua durata sia pari "*alla durata residua del Contratto Quadro OPA, salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi degli articoli 24 e 25 del Contratto Quadro OPA*" - si intende prorogata fino al 31 dicembre 2024 agli stessi patti, prezzi e condizioni attualmente in essere;

**RITENUTO**, pertanto, di dover procedere alla stipula di un nuovo Contratto esecutivo OPA, discendente dal citato Contratto Quadro SPC2, con la Società Telecom Italia Spa S.p.A omnicomprendente dei servizi di connettività per le sedi in Roma (Colombo-Sallustiana-Bosio) Napoli e Bologna, così come da Piano dei Fabbisogni TLC22OSV del 16 novembre 2022 per un periodo di n. 12 mesi - dal 1 gennaio al 31 dicembre 2024 - per un importo di circa € 219.473,64 oltre iva (canone mese € 18.289,47, oltre iva);

**CONSIDERATO** che l'estensione economica del contratto non è coperta dalla capienza economica del CIG in uso, pur facendo ricorso all'aumento del valore del 20%, massimo della capienza;

**CONSIDERATO** altresì che, al suindicato importo è da aggiungere la somma di € 1.755,79, quale contributo obbligatorio da versare alla CONSIP (nella misura del 0,8% esente iva) per l'adesione al Contratto Quadro SPC 2, per una spesa, comprensiva del citato contributo, pari ad € **221.229,43**, oltre iva;

**CONSIDERATO** che, al Contratto Quadro SPC2, è stato assegnato il codice CIG n. 5133642F61;

**DATO ATTO** che, ai sensi del citato art. 3, comma 5, della Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i., in relazione al codice identificativo di gara (CIG), relativo al contratto quadro su richiamato n. 5133642F61, è stato acquisito il c.d. C.I.G. "derivato" **A03BD7C4F1**;

**ACCERTATA** che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo 3501/pg 01 del bilancio 2024-2025 è congrua per accogliere la spesa stimata;

## **D E T E R M I N A**

In adesione al citato Contratto Quadro contratto Quadro OPA (SPC 2), di procedere alla proroga del Contratto Esecutivo, per la fornitura dei Servizi di connettività nell'ambito del Sistema pubblico di Connettività (SPC2); di cui al Progetto dei Fabbisogni n. TLC22OSV del 16 novembre 2022 - *interconnessione tra le sedi di Roma (Colombo-Sallustiana-Bosio) Napoli e Bologna* - **dal 1 gennaio al 31 dicembre 2024**.

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Paolina Pepe, Dirigente della Divisione II - *Innovazione Tecnologica e digitalizzazione* - della Direzione Generale Innovazione Tecnologica e Comunicazione.

La spesa della citata fornitura, comprensiva del contributo Consip, è stimata per un costo di € **221.229,43**, oltre IVA da imputarsi sul pertinente capitolo di spesa 3501 "*Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo*" pg 01, Esercizi Finanziari 2024-2025.

**IL DIRIGENTE**  
**Dott.ssa Paolina Pepe**